

ROZPOČET

Stavba: Úprava verejných priestranstiev v obci Zubné

Objekt: SO 04 Tanečný parket

Objednávateľ: Obec ZUBNÉ

Zhotoviteľ: VHP, spol. s r.o.

Dátum: 17.10.2019

Miesto: ZUBNÉ

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 038,813


5 Komunikácie 1 925,075

1	565121111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	113,100	8,462	957,052
2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	113,100	0,465	52,592
3	577124231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	113,100	8,094	915,431

99 Presun hmôt HSV 113,738

4	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	22,260	1,979	44,053
5	998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	22,600	1,082	24,453
6	998225195	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	44,520	1,016	45,232

Celkom 2 038,813



ROZPOČET

Stavba: Úprava verejných priestranstiev v obci Zubné

Objekt: SO 03 Drevený altánok

Objednávateľ: Obec ZUBNÉ

Zhotoviteľ: VHP, spol. s r.o.

Dátum: 17.10.2019

Miesto: ZUBNÉ

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm ²	m	97,800	6,408	626,702
19	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm ²	m	36,600	12,257	448,606
20	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 140x140,160,200mm	m ³	3,110	242,205	753,258
21	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	194,910	0,837	163,140
22	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	85,800	1,381	118,490
23	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm ² mäkké rezivo	m ³	0,460	232,113	106,772
24	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m ³	3,570	27,845	99,407
25	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,080	46,398	96,508

764 Konštrukcie klampiarske

1 720,939

26	764171101	Krytina LINDAB Topline LPA sklon strechy do 30°	m ²	56,300	23,504	1 323,275
27	764171254	Krytina LINDAB - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	28,800	13,574	390,931
28	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	61,208	6,733

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

436,663

29	7659013411	Strešná fólia - pokrytie strechy	m ²	56,300	7,756	436,663
----	------------	----------------------------------	----------------	--------	-------	---------

766 Konštrukcie stolárske

5 659,316

30	7668110741	Osadenie lavičiek	ks	12,000	20,650	247,800
31	55381680211	Parková lavička dĺžka 2,0 m	ks	12,000	385,924	4 631,088
32	7668110742	Osadenie drevených stolov	m ²	6,000	20,640	123,840
33	55381680212	Drevený stôl šírka 0,8 m, dĺžka 2,0 m	ks	6,000	106,570	639,420
34	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,610	28,145	17,168

767 Konštrukcie doplnkové kovové

224,645

35	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	21,420	4,795	102,709
36	15211001001	Oceľové prvky s povrchovou úpravou	t	0,020	6 055,130	121,103
37	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	41,672	0,833

783 Nátery

676,217

38	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m ²	92,090	1,206	111,061
39	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m ²	92,090	3,046	280,506

ROZPOČET

Stavba: Úprava verejných priestranstiev v obci Zubné

Objekt: SO 03 Drevený altánok

Objednávateľ: Obec ZUBNÉ

Zhotoviteľ: VHP, spol. s r.o.

Dátum: 17.10.2019

Miesto: ZUBNÉ

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	92,090	3,091	284,650

Celkom

15 047,188

VHP spol. s r.o.

1

33076